

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
<p>Oggetto: DGR 671_2020 - AFFIDAMENTO SU ADESIONE AGLI ESITI DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA AGGREGATA IN ACCORDO QUADRO CON LA ASL ROMA 1, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA NECESSITÀ DELLA U.O.C. MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO E GASTROENTEROLOGIA, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA GIVAS SRL E MALVESTIO SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.164,59 IVA ESCLUSA, PARI AD € 61.200,80 IVA INCLUSA.</p>	
CUP I87H20002510003	CIG DERIVATO A02C23E00E LOTTO 8 MALVESTIO
CUP I87H20002510003	CIG DERIVATO A02D361451 LOTTO 12 GIVAS
<p>Proposta di delibera: 2119/23 del: 17/11/2023</p> <p>L’Estensore: MATTANA CLAUDIO <span style="float: right;">Data 17/11/2023</span></p> <p>Il Responsabile del Procedimento: CARACCIOLO VIRGINIA <span style="float: right;">Data 17/11/2023</span></p> <p>Il Dirigente della U.O.:</p>	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>I Costi pluriennali di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti patrimoniali ivi indicati e sono oggetto di finanziamento in conto capitale.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

**IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

**PREMESSO** che il Dott. Paolo Cavallari Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 reca disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

che la Regione Lazio con DGR 671 del 06/10/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione aggiornato della rete ospedaliera Covid-19, confermando, come già approvato con DCA U00096 del 21/07/2020, gli interventi individuati dall'Azienda Ospedaliera e assegnando gli importi necessari alla loro realizzazione  
come di seguito elencato:

DESCRIZIONE	Numero posti letto	IMPORTO
Terapia semintensiva piano -1 - corpo B	16	€ 982.649,00
Terapia semintensiva piano 6 – corpo B	12	€ 1.576.027,00
Terapia intensiva corpo D	10	€ 2.326.940,00
Oltre al seguente		
Pronto Soccorso	Intervento su struttura esistente	€ 792.541,73

che con Ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata è stata individuata quale "Soggetto Attuatore";

**CONSIDERATO** che con Delibera n. 880/DG del 06/11/2020 il "Soggetto Attuatore" ha indicato quale R.U.P. del Procedimento l'Ing Virginia Caracciolo Direttore della U.O.C. Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso

razionale dell'energia, manutenzione edile e impiantistica;

che l'importo complessivo assegnato per ciascun intervento è destinato alle seguenti specifiche tipologie di spesa:

- lavori;
- attrezzature;
- altro, ovvero importi destinati a tutte le opere accessorie non ricomprese nelle due voci precedenti quali ad esempio arredi e spese tecniche;
- IVA;

che la citata DGR 671 del 06/10/2020, oltre ad assegnare, per ogni intervento, gli importi complessivi su indicati approvava la seguente ripartizione degli importi assegnati per tipologia di spesa come di seguito:

ENTEATTUATORE		A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
	Superficie complessiva	Importo lavori TI	Importo lavori SI	Importo lavori PS	Importo attrezzature elettrouedili	Altro	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa
	[mq]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>P. O. SAN GIOVANNI CORPO B - N. 12 pl. TERAPIA SUB- INTENSIVA</b>								
DGR 671/2020	400		900.000,00		193.800,00	295.836,13	186.390,87	1.576.027,00
<b>P. O. SAN GIOVANNI CORPO B - N. 16 pl. TERAPIA SUB- INTENSIVA</b>								
DGR 671/2020	300		360.000,00		211.000,00	273.867,49	137.781,51	982.649,00
<b>P. O. SAN GIOVANNI CORPO D - N. 10 pl. TERAPIA INTENSIVA</b>								
DGR 671/2020	400	810.000,00			736.000,00	450.146,43	330.793,57	2.326.940,00
<b>A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA - PRONTO SOCCORSO</b>								
DGR 671/2020	650			412.121,70	148.060,85	134.476,97	97.882,21	792.541,73

che successivamente, con delibera 609/DG del 25/10/2021 l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha approvato e richiesto alla Regione Lazio di rimodulare, la ripartizione per voci di spesa dei finanziamenti assegnati come segue:

ENTEATTUATORE		A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
	Superficie complessiva	Importo lavori TI	Importo lavori SI	Importo lavori PS	Importo attrezzature elettrouedili	Altro	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa
	[mq]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>P. O. SAN GIOVANNI CORPO B - N. 12 pl. TERAPIA SUB- INTENSIVA</b>								
DELIBERA 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022	700		982.447,55		143.800,00	268.281,00	181.498,46	1.576.027,00
<b>P. O. SAN GIOVANNI CORPO B - N. 16 pl. TERAPIA SUB- INTENSIVA</b>								
DELIBERA 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022	770		514.737,70		211.000,00	140.756,46	116.154,84	982.649,00
<b>P. O. SAN GIOVANNI CORPO D - N. 10 pl. TERAPIA INTENSIVA</b>								
DELIBERA 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022	600	1.020.901,20			824.253,59	312.270,72	338.183,87	2.495.609,38
<b>A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA - PRONTO SOCCORSO</b>								
DELIBERA 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022	650			470.516,07	138.060,85	94.742,70	89.222,11	792.541,73

che la suddetta rimodulazione è stata approvata dalla Regione Lazio con DGR 389 del 07/06/2022;

che inoltre, con specifico riferimento all'Intervento per la realizzazione di 12 PL di terapia Semintensiva e aree a corredo da realizzarsi al VI piano del P.O. San Giovanni, con la citata deliberazione 609/DG del 25/10/2021 è stato approvato il seguente QE redatto dal RUP che, alla luce dell'approvazione acquisita con DGR 389 del 07/06/2022, è quello attualmente vigente:

DL 34 _CORPO B VIPIANO 12 PL SI		QE DI PROGRAMMAZIONE DEL 932 DEL 23/11/2020	RIMODULAZIONE delibera az. Ospedaliera 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022
A1)	Attrezzature fisse	€ 193.800,00	€ 143.800,00
A2)	Arredi	€ 50.831,72	€ 50.000,00
<b>A)</b>	<b>TOT Attrezzature e Arredi (A1+A2)</b>	<b>€ 244.631,72</b>	<b>€ 193.800,00</b>
B1)	Lavori	€ 855.000,00	€ 931.421,32
B2)	Oneri per la sicurezza	€ 45.000,00	€ 51.026,23
<b>B)</b>	<b>TOT Lavori + oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 982.447,55</b>
<b>C)</b>	<b>TOT (A+B)</b>	<b>€ 1.144.631,72</b>	<b>€ 1.176.247,55</b>
D1)	Spese Tecniche	€ 156.318,56	€ 162.303,10
D2)	Art.113 D.lgs 50/2016 incarichi personale(non soggetto a IVA)	€ 6.867,67	
	Art.113 D.lgs 50/2016 fondo economale (iva inclusa)	€ -	€ 6.867,65
D4)	Imprevisti Iva calcolata al 10%	€ 81.818,18	€ 49.110,24
<b>D)</b>	<b>TOT (D1+D2+D3+D4)</b>	<b>€ 245.004,41</b>	<b>€ 218.280,99</b>
E1)	IVA 10% su lavori e imprevisti	€ 98.181,82	€ 103.155,78
E2)	IVA 22% su attrezzature e spese tecniche	€ 88.209,06	€ 78.342,68
<b>E)</b>	<b>TOT IVA (E1+E2)</b>	<b>€ 186.390,88</b>	<b>€ 181.498,46</b>
F)	Economie		
<b>G)</b>	<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 1.576.027,01</b>	<b>€ 1.576.027,00</b>

che per il citato intervento relativo alla realizzazione DI 12 pl di terapia semintensiva e aree a corredo, comprensive di 9 PL ordinari necessari alla progressiva stabilizzazione dei pazienti prima della loro definitiva dimissione, sono stati richiesti dalla Responsabile Logistica, Decoro e Sicurezza degli ambienti, comfort ospedaliero, umanizzazione - dott.ssa Cinzia Di Gravio, con nota mail del 04 Settembre 2023, gli arredi sanitari, di cui agli atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VERIFICATO

che con Delibera n. 767DG del 13/10/2020 questa A.O. ha aderito agli esiti della procedura aperta per l'affidamento tramite procedura aggregata in accordo quadro, della fornitura di arredi sanitari per la ASL Roma 1 e l'A.O. San Giovanni Addolorata, nonché di arredi non sanitari per ASL Roma 1, sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016;

che gli arredi richiesti, sono presenti nel su citato accordo Quadro della fornitura di arredi sanitari per la ASL Roma 1 nei lotti 8-9-10-12;

che il lotto 8 è stato aggiudicato all'O.E. Malvestio S.p.a. con sede in Via Caltana, 121 – 35010 Villanova Padova P.IVA IT00197370281;

che il lotto 12 è stato aggiudicato all'O.E. Givas s.r.l. con sede in Viale Veneto, 21- CAP 35020 Saonara (PD) IT01498810280;

che con nota Prot. n. 25348/2023 è stata richiesta all'O.E. Malvestio S.p.a. la conferma delle quotazioni economiche praticate nell'Accordo Quadro sopra citato, a cui lo stesso O.E. ha dato riscontro positivo con nota Prot. n. 25363/2023;

che con nota Prot. n. 33557/2023 è stata richiesta all'O.E. Givas s.r.l. la conferma delle quotazioni economiche praticate nell'Accordo Quadro sopra citato, a cui lo stesso O.E. ha dato riscontro positivo con nota Prot. n. 34182/2023;

che pertanto la fornitura totale ammonta a € 50.164,59 iva esclusa, pari ad € 61.200,80 iva inclusa;

che tale importo esubera l'importo stanziato per la voce arredi nel QE vigente di € 164,59 oltre IVA;

che conseguentemente il RUP ha rimodulato il QE vigente come di seguito, incrementando l'importo arredi della somma suddetta e diminuendo del medesimo importo la voce "art.113 D.lgs 50/2016" anch'essa afferente la categoria di spesa altro e pertanto mantenendo inalterata la ripartizione di spesa approvata con la citata DGR 389 del 07/06/2022

DL 34 _CORPO B VIPIANO 12 PL SI		QE DI PROGRAMMAZIONE DEL 932 DEL 23/11/2020	rimodulazione delibera az. Ospedaliera 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022	rimodulazione per acquisto arredi delibera -----
A1)	Attrezzature fisse	€ 193.800,00	€ 143.800,00	€ 143.800,00
A2)	Arredi	€ 50.831,72	€ 50.000,00	€ 50.164,59
<b>A)</b>	<b>TOT Attrezzature e Arredi (A1+A2)</b>	<b>€ 244.631,72</b>	<b>€ 193.800,00</b>	<b>€ 193.964,59</b>
B1)	Lavori	€ 855.000,00	€ 931.421,32	€ 931.421,32
B2)	Oneri per la sicurezza	€ 45.000,00	€ 51.026,23	€ 51.026,23
<b>B)</b>	<b>TOT Lavori + oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 982.447,55</b>	<b>€ 982.447,55</b>
<b>C)</b>	<b>TOT (A+B)</b>	<b>€ 1.144.631,72</b>	<b>€ 1.176.247,55</b>	<b>€ 1.176.412,14</b>
D1)	Spese Tecniche	€ 156.318,56	€ 162.303,10	€ 162.303,10
D2)	Art.113 D.lgs 50/2016 incarichi personale(non soggetto a IVA)	€ 6.867,67	€ 6.867,65	€ 6.866,85
D4)	Imprevisti iva calcolata al 10%	€ 81.818,18	€ 49.110,24	€ 49.110,24
<b>D)</b>	<b>TOT (D1+D2+D3+D4)</b>	<b>€ 245.004,41</b>	<b>€ 218.280,99</b>	<b>€ 218.080,19</b>
E1)	IVA 10% su lavori e imprevisti	€ 98.181,82	€ 103.155,78	€ 103.155,78
E2)	IVA 22% su attrezzature e spese tecniche	€ 88.209,06	€ 78.342,68	€ 78.378,89
<b>E)</b>	<b>TOT IVA (E1+E2)</b>	<b>€ 186.390,88</b>	<b>€ 181.498,46</b>	<b>€ 181.534,67</b>
<b>F)</b>	<b>Economie</b>			
<b>G)</b>	<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 1.576.027,01</b>	<b>€ 1.576.027,00</b>	<b>€ 1.576.027,00</b>

RITENUTO

pertanto, di poter procedere all'affidamento, su adesione agli esiti della procedura aperta per l'affidamento tramite procedura aggregata in accordo quadro con la ASL Roma 1, della fornitura di arredi sanitari per le necessità del reparto di terapia semintensiva sito al 6 piano del corpo B dell'A.O. San Giovanni-Addolorata, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016, agli OO.EE. di seguito elencati:

- Malvestio S.p.a. con sede in Via Caltana, 121 – 35010 Villanova Padova P.IVA IT00197370281, per importo complessivo di € 31.988,88 iva esclusa, pari ad € 39.026,43 iva inclusa;
- Givas s.r.l. con sede in Viale Veneto, 21- CAP 35020 Saonara (PD) P.IVA IT01498810280, per importo complessivo di € 18.175,71 iva esclusa, pari ad € 22.714,37 iva inclusa;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della

legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**PROPONE**

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di poter procedere all'affidamento, su adesione agli esiti della procedura aperta per l'affidamento tramite procedura aggregata in accordo quadro con la ASL Roma 1, della fornitura di arredi sanitari per le necessità del reparto di terapia semintensiva sito al 6 piano del corpo B dell'A.O. San Giovanni-Addolorata, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016, agli OO.EE. di seguito elencati:

- Malvestio S.p.a. con sede in Via Caltana, 121 – 35010 Villanova Padova P.IVA IT00197370281, per importo complessivo di € 31.988,88 iva esclusa, pari ad € 39.026,43 iva inclusa;
- Givas s.r.l. con sede in Viale Veneto, 21- CAP 35020 Saonara (PD) P.IVA IT01498810280, per importo complessivo di € 18.175,71 iva esclusa, pari ad € 22.714,37 iva inclusa;

- di approvare il seguente QE di spesa aggiornato dal RUP che non comporta alcuna modifica alla ripartizione della spesa approvata con DGR 389 del 07/06/2022:

DL 34_CORPO B VIPIANO 12 PL SI		QE DI PROGRAMMAZIONE DEL 932 DEL 23/11/2020	rimodulazione delibera az. Ospedaliera 609/DG del 25/10/2021 DGR 389 del 07/06/2022	rimodulazione per acquisto arredi delibera -----
A1)	Attrezzature fisse	€ 193.800,00	€ 143.800,00	€ 143.800,00
A2)	Arredi	€ 50.831,72	€ 50.000,00	€ 50.164,59
A)	TOT Attrezzature e Arredi (A1+A2)	€ 244.631,72	€ 193.800,00	€ 193.964,59
B1)	Lavori	€ 855.000,00	€ 931.421,32	€ 931.421,32
B2)	Oneri per la sicurezza	€ 45.000,00	€ 51.026,23	€ 51.026,23
B)	TOT Lavori + oneri per la sicurezza	€ 900.000,00	€ 982.447,55	€ 982.447,55
C)	TOT (A+B)	€ 1.144.631,72	€ 1.176.247,55	€ 1.176.412,14
D1)	Spese Tecniche	€ 156.318,56	€ 162.303,10	€ 162.303,10
D2)	Art.113 D.lgs 50/2016 incarichi personale(non soggetto a IVA)	€ 6.867,67	€ 6.867,65	€ 6.866,85
D4)	Imprevisti iva calcolata al 10%	€ 81.818,18	€ 49.110,24	€ 49.110,24
D)	TOT (D1+D2+D3+D4)	€ 245.004,41	€ 218.280,99	€ 218.080,19
E1)	IVA 10% s ulavori e imprevisti	€ 98.181,82	€ 103.155,78	€ 103.155,78
E2)	IVA 22% s uattrezzature e spese tecniche	€ 88.209,06	€ 78.342,68	€ 78.378,89
E)	TOT IVA (E1+E2)	€ 186.390,88	€ 181.498,46	€ 181.534,67
F)	Economie			
G)	<b>Totale finanziamento</b>	€ <b>1.576.027,01</b>	€ <b>1.576.027,00</b>	€ <b>1.576.027,00</b>

- di far gravare l'onere economico complessivo pari a € 61.200,80 iva inclusa, sul conto 101020501 *Attrezzature sanitarie e scientifiche* - Macro 68. sub 5;

- di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura, la dott.ssa Claudia Marchionni Responsabile *Logistica, Decoro e Sicurezza degli ambienti, comfort ospedaliero, umanizzazione*.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

#### DELIBERA

di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine, compreso il frontespizio.