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SISTEMA SANITARIO REGIOMALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Repertorio n.477 del28 dicembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per il rifacimento del sistema informatico aziendale
integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo,
completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni
cinque al R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A
(capogruppo - mandataria) ~ N.&C. S.r.l. (mandante).
CIG: 6280670CDS5.

seokeslesieske
Il giorno 28 dicembre duemilasedici (28/12/2016), in Roma, Via dell’ Amba
Aradam 9, presso la sede legale dellAzienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda,
davanti a me dott.ssa Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di
ruolo dell’Azienda in qualita di Ufficiale Rogante, sono personalmente
comparsi:
a) CRISTIANO CAMPONI, nato a Roma - 14 aprile 1973 e
domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell’Azienda,
giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma,
Via dellAmba Aradam, 9 — C.F. e P.IVA n. 04735061006 — cod. attivita
8511.2, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in
forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre
2015 dal dott. Francesco Scaldaferri notaio in Roma;
b) ANTONIO DELLI GATTI, nato ad [ T
identificato con carta di identita n.riasiata dal comune di
— il 16/01/2012, procuratore con potere di firma conferito
con atto del 28 giugno 2016 iscritto al n. 93772 di repertorio dell’Avv.

conto di Engineering — Ingegneria Informatica S.p.A., di seguito

3 il 22 aprile 1973,

denominata Societd, con sede legale in Roma, via San Martino della

Battaglia n.56 - C.F. n.00967720285,  P.IVA n.05724831002, quale
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impresa Mandataria capogruppo, con una societd mandante, la N.&C.
S.r.l, con sede Iegalé Yn?ﬁéc%%}, via Bosco sn. — codice fiscale e partita iva
n.01324400751, di seguito denominata Societd, del Raggruppamento
Temporaneo d’'lmprese;
giusta procura per il mandato speciale con rappresentanza autenticato
nelle firme dal notaio avv. __ in data 28
settembre 2016 - Raccolta n.38260 — Repertorio n.94098 — registrato
al’Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28 detti al n.27076 Serie IT;
(nel seguito per brevita anche “Fornitore”).
| predetti, quali parti contraenti, d’accordo tra loro, rinunciano con il mio
consenso all’assistenza di testimoni.

PREMESSO
- che con deliberazione n.564/DG del 23 giugno 2015 & stato disposto, tra
laltro:

e di autorizzare l'avvio della procedura aperta ai sensi dell’art.55 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. per il rifacimento
del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del
governo clinico ed amministrativo, completo dei servizi di assistenza
tecnica ed applicativa per un importo quinquennale a base di gara di
euro 7.000.000,00 IVA esclusa, + euro 1.200,00 per costi di
sicurezza non soggetti a ribasso — importo complessivo euro
8.541.200,00 IVA inclusa;

e di approvare gli atti di gara allegati allo stesso provvedimento
aziendale che ne vengono a costituire parte integrante e sostanziale:

I. bando di gara nella versione integrale (GURI E GUCE);
estratto del Bando di gara;
Capitolato Tecnico con relativi allegati;
Disciplinare di Gara con relativi allegati;
DUVRI;

Patto d’integrita.

S T

- che il bando della suddetta gara n.8/2015 & stato inoltrato per la
pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dellUnione
Europea, il 07 agosto 2015 ID2015-106565, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana 5* serie speciale — Contratti Pubblici
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n96 del 17 agosto 2015 oltre alle ulteriori pubblicazioni previste

dallart.66 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

- che con deliberazione n.777/DG del 21 settembre 2015 ¢ stata posta in

essere una rettifica alla deliberazione n.564/DG del 23 giugno 2015, e

specificamente & stato disposto di rettificare il bando e di provvedere alla

pubblicazione della rettifica nella gazzetta europea nel modo seguente:

eliminazione del testo errato: *“ la somma degli importi delle forniture
sopra indicate, al netto IVA, per prodotti identici o registrati con identica
destinazione d’uso relativo ultimo triennio distinto per anno, deve essere
non inferiore, in almeno un esercizio; allammontare dellimporto annuo a
base d’asta”;

sostituzione con il testo corretto: “elenco dei principali servizi oggetto
dell’appalto  eseguiti nellultimo triennio solare, con [lindicazione
dellimporto, della durata e del destinatario, di cui almeno un contratto di
importo pari a €.3.500.000,00 (iva esclusa) nel triennio”, ed alla

pubblicazione della rettifica nella gazzetta europea;

- che con deliberazione n.802/DG del 25 settembre 2015, & stato

disposto:

di prorogare del termine di scadenza prefissato per la presentazione
delle offerte, di 30 (trenta) giorni rispetto a quanto stabilito con il
Bando n.8/2015 relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per il rifacimento del sistema informatico
aziendale integrato per la gestione del governo clinico ed
amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la
durata di anni 5 (cinque);

di approvare i “Bandi allegati in schema allo stesso provvedimento
aziendale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale da
pubblicare in testo integrale sulla GUCE e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed anche, per estratto, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi particolare
diffusione nella Regione Lazio dove avra luogo la gara, ai sensi degli
artt.64e 66 del D. Lgs 12.04.2006 n.|63e s.m.i.”;

di mantenere aperto ai concorrenti l'accesso libero, diretto e
completo, al Capitolato Speciale di Gara e al Disciplinare e a ogni

documento complementare per via elettronica, sul portale aziendale

4
4
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nellapposita sezione Info e gare per ulteriori 30 giorni rispetto al

termine prefissato del 06/10/2015, che viene cosi definito alle ore

12:00 del 06/11/2015.
- che con deliberazione n.21/DG del 21 gennaio 2016, & stata nominata la
commissione esaminatrice delle offerte afferenti alla procedura aperta ai
sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per il rifacimento del sistema informatico
aziendale integrato per la gestione del governo clinico ed amministrativo,
completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni 5 (cinque);
- che con deliberazione aziendale n.485/DG del 23 giugno 2016, avente ad
oggetto: “Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ad evidenza
pubblica —bando n.8/2015- per il rifacimento del sistema informatico
aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo,
completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque, al
costituendo R.T.l. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. — N&C S.r.l.
Importo complessivo €.6.020.000,00 IVA esclusa CIG n.6280670CD5” &
stato disposto:

* diapprovare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione formulata
dalla Commissione nominata con deliberazione n.21/DG del
21.01/2016;

* di aggiudicare in via definitiva, ai sensi degli artt.55 e 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, la gara ad evidenza pubblica, di cui al bando
n.8/2015, avente ad oggetto forniture/servizi per il “rifacimento del
sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo
clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica
per la durata di anni cinque” (CIG n .6280670CD5) al Costituendo
RT.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (capogruppo-
mandataria) — N.&C. S.r.l.(mandante), cosi come da offerta tecnico
economica c¢ig.6280670CD5 del 5/11/2015 per un importo
complessivo pari ad €.6.020.000,00 IVA esclusa presentata dal
Raggruppamento Temporaneo D’Impresa medesimo in sede di gara,
alle condizioni previste dal bando di gara e prendendo atto che
lefficacia della presente aggiudicazione & subordinata, ai sensi
dellart.11 comma 8 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. all’'esito dei controlli
relativi al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di

cui allart.11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (stand still), di
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notificare ai sensi dell'art.79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la
presente aggiudicazione all’aggiudicatario ed a tutti i concorrenti;

e di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente, o
comunque il responsabile dell'unita organizzativa afferente al sistema
informatico aziendale, attualmente denominata U.O.S.D. Sviluppo e
Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche;

e di individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto con
successivo provvedimento;

e di provvedere alla pubblicazione della delibera nel sito web
istituzionale — sezione “Amministrazione Trasparente” — ai sensi
della Legge n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 e della Circolare n.2
del Dip. Funzione Pubblica.:

- che lesito della suddetta gara, di cui al bando n.8/2015, & stato inoltrato
per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dellUnione
Europea, avvenuta il 09 agosto 2016 1D2016-103587, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 57 serie speciale — Contratti
Pubblici n.94 del 17 agosto 2016;.

- che in data 28/11/2016, ai sensi dellart.86, comma 2 del Decreto
Legislativo 06.09.2011, n.159, & stata posta in essere una nuova richiesta
di Informazione Antimafia per la Societd Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., a seguito della comunicazione di modifica della
compagine societaria.

- che in data 29/11/2016 ai sensi dellart.85, del Decreto Legislativo
06.09.2011, n.159, & stata posta in essere una richiesta di Informazione
Antimafia per la Societa N.&C. S.r.l,,

- che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni

Addolorata con nota protocollo n.25093/2016 del 21.09.2016, ha

trasmesso alla Societa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., nella sua M
qualita di Capogruppo — mandataria del R.T.l. Engineering Ingegneria

Informatica S.p.A— N.&C. S.rl, la Lettera di Affidamento avente ad

oggetto: “ Affidamento della procedura aperta per il‘rifacimento del

Sistema Informatico Aziendale Integrato per la gestione del Governo Q
Clinico ed Amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per

la durata di anni cinque- CIG 6280670CD5. Bando di gara n.8/2015.

Importo complessivo €.6.020.000,00 IVA esclusa. Richiesta documenti
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necessari alla stipula del contratto; anticipo parziale di fornitura”. In cui
tra l'altro viene comunicato quanto segue: “Si fa presente che I'ipotesi di
subappalto dichiarata in sede di offerta, non potra essere accolta da
questa Azienda Ospedaliera in quanto non sussiste la condizione prevista
dal comma 2 punto | art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nonché
dall’art.15 del Disciplinare di gara”, sottoscritta dalla Societa con espressa
accettazione delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera a) ed alla
lettera b), e acquisita al protocollo generale con n.26448/2016 del
04/10/2016;

- che con deliberazione n.1062/DG del 27.12.2016, avente ad oggetto
“Nomina dei Direttori Esecuzione del Contratto, ripartizione
dell'impegno di spesa annuale della procedura aperta ad evidenza pubblica
—~bando n.8/2015- per il “rifacimento del sistema informatico aziendale
integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo
dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque”, al
Costituendo R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. — N.&C. S.r.l.
Importo  complessivo  €6.020.000,00 IVA  ESCLUSA. CIG
N.6280670CD5”, tra laltro, & stata disposta la nomina dei Direttori
dell’Esecuzione;

- che il Responsabile della U.O.S.D. Sviluppo Gestione Incremento delle
Tecnologie Informatiche ha trasmesso, con prot. n.34881/2016 del
15.12.2016, una nota firmata in modalita digitale, con la quale ha
rappresentato la necessita di procedere con urgenza alla stipula del
presente contratto;

- che la Societa Engineering Ingegneria Informatica, ha trasmesso una nota
acquisita al protocollo generale dellAzienda con n.35685/2016 del
22.12.2016, con la quale comunica la nomina dell'ingegnere MARIO
D’'ORAZIO, quale Referente progettuale, trasmettendo in allegato il
curriculum vitae sottoscritto dallo stesso;

- che la Societa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in qualita di
capogruppo-mandataria del R.T.l, con nota prot. RMI57/2016 del
21.12.2016, acquisita al protocollo dell’Azienda con n.36143/2016 del
28.12.2016, e firmata per accettazione dal Responsabile Unico del

Procedimento in data 28.12.2016, ha richiesto [lautorizzazione a

b
a2
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subappaltare nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art.118 D.Lgs.
163/2006, i seguenti servizi alle ditte rispettivamente indicate:
e INVENTARIO FISICO DEI CESPITI AZIENDALI (§3.1.6.2 Relazione
Tecnica) alla  societa GFX S.r.l, con sede in Roma, via G.F.
Ingrassia, | 5;
e SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA - TECNICO
APPLICATIVO AREA DWH (§4.3.2.7 Relazione Tecnica) alla societa
TECHOVER Sir.l. a Socio Unico con sede in Roma, viale Bruno
Buozzi,59;
- che nella stessa citata nota prot. n.36143/2016 viene formulato “Si
precisa che per tutte le sopra citate Aziende, Engineering si & preoccupata
di verificare l'idoneita tecnico-professionale ed il possesso dei requisiti
richiesti dalla legislazione”;
- che, in forza dellart. 11, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 163/2006
(applicabili ratione temporis), in considerazione della prossima data di
scadenza (31.12.2016) del precedente affidamento, al fine di assicurare la
continuita del servizio, sussistono i presupposti di legge per disporre
I'esecuzione in regime d’urgenza del servizio, con decorrenza immediata;
- che, al riguardo, risulta peraltro ampiamente decorso il termine di cui
allart. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006;
- che, al contempo, nella fattispecie, “la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
allinteresse pubblico che & destinata a soddisfare”, cosi come previsto
dall’anzidetto comma 10, ultimo periodo;
- visto altresi, lart. Il comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, in base al
quale “L'esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo
stesso e divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda I'esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste dal regolamento”:
Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente
documentazione:
- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in
data 14 giugno 2016 per la copertura delle spese di registrazione

contratto ed imposta di bollo;
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- copia della polizza fideiussoria n. 2136901, quale deposito cauzionale
definitivo, per l'importo di Euro 421.400,00 rilasciato da (COFACE)
Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.
Agenzia di Roma | — C.AP.00192 via Boezio,|4, a favore della RTI
Engineering Ingegneria Informatica SPA (CAPOGRUPPO-MANDATARIA)
“N.&C. SRL ” (MANDANTE) VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
56 00185 ROMA, per il periodo 04.08.2016 al 04.10.2021 ridotto del
50% per possesso da parte di entrambe le Societa di idonea certificazione
di qualita ISO 9001:2008;
- copia della citata procura di cui al Repertorio n. 93772 dell’Avv.
— _ Notaio in Roma, conferita in data 28
giugno 2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. |
Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente contratto viene stipulato in via d’urgenza, decorsi 15 giorni
dalla richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art.92, comma 3 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.I59, pertanto il presente
contratto si intende risolto di diritto qualora gli accertamenti antimafia
presso la Prefettura competente risultino positivi, fatto salvo il pagamento
delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al successivo articolo
20 del presente contratto.

ART. 2
Oggetto

L’Azienda, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida al Fornitore il
rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del
governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza
tecnica per la durata di anni cinque dal 01 gennaio 2017 al 3| dicembre

2021.

ART. 3

L'importo complessivo & fissato in Euro 6.020.000,00 IVA ESCLUSA. @
Quadro normativo é../
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[. Il Fornitore si impegna ed obbliga ad assicurare il servizio di cui all’art.
2 con losservanza di tutte le prescrizioni contenute nella lettera di
affidamento prot. Azienda n. 25093/2016 del 21.09.2016.
2. LU’esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale &
regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il
Fornitore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni regolamentari dellAzienda di cui il Fornitore
dichiara di avere conoscenza;
c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e da altre
disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.
3. Il presente contratto ¢ stipulato nel rispetto della normativa prevista
dal D. Lgs. 159/201 | con particolare riferimento a quanto previsto all’art.
90 e ss.

ART. 4
Documentazione allegata

I. La documentazione elencata costituisce parte integrante e efficace del

presente atto:
- Nota del Responsabile della U.O.S.D. Sviluppo Gestione
Incremento delle Tecnologie Informatiche, trasmessa con prot.
n.34881/2016 del 15.12.2016, firmata in modalita digitale, con la quale
ha rappresentato la necessita di procedere con urgenza alla stipula
del presente contratto (composta da n.| foglio) (Allegato A).

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del

presente contratto anche se non materialmente collazionati al presente

accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari Generali:
e deliberazione n.564/DG del 23 giugno 2015, con la quale sono stati
approvati gli atti di gara allegati allo stesso provvedimento aziendale
che ne vengono a costituire parte integrante e sostanziale e
specificamente: il bando di gara nella versione integrale, 'estratto del
Bando di gara, il Capitolato Tecnico con relativi allegati, il Disciplinare
di Gara con relativi allegati, il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza;

e deliberazione n.777/DG del 21 settembre 2015; @
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e deliberazione n.802/DG del 25 settembre 2015;
e deliberazione n.21/DG del 21 gennaio 2016;
e deliberazione n.485/DG del 23 giugno 2016
e deliberazione n.1062/DG del 27.12.2016.
3. Si intendono parimenti quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci
del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al
presente accordo, ma conservati presso la U.O.S.D Sviluppo Gestione
Incremento delle Tecnologie Informatiche, i seguenti documenti:
- la lettera di affidamento trasmessa con nota protocollo
n.25093/2016 del 21.09.2016 e sottoscritta dalla Societa mandataria
con espressa accettazione delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera
a) ed alla lettera b), e acquisita al protocollo generale con
n.26448/2016 del 04.10/2016;
- Il Bando di Gara nella versione integrale;
- il Disciplinare di Gara con relativi allegati;
- il Capitolato Tecnico con relativi allegati;
- la Relazione Tecnica;
- la Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati, resa
anche ai sensi del DPR 445/2000, dai Legali Rappresentanti delle
Societa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e N.&C. S.r.l, in data
05 novembre 2015;
- la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui all’articolo
I3, copia delle certificazioni di qualita e copia delle polizze assicurative
cui allart. 14;
- nota della Societa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in
qualita di capogruppo-mandataria del R.T.l, prot. RMI57/2016 del
21.12.2016, acquisita al protocollo dell’Azienda con n.36143/2016 del
28.12.2016, e firmata per accettazione dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 28.12.2016, con la quale la stessa Societa, ha
richiesto l'autorizzazione a subappaltare nei limiti e secondo le
disposizioni di cui all’art.118 D.Lgs. 163/2006, i seguenti servizi alle
ditte rispettivamente indicate:
e INVENTARIO FISICO DElI CESPITI AZIENDALI (§3.1.6.2
Relazione Tecnica) alla societa GFX S.r.l, con sede in Roma, via

G.F. Ingrassia, I 5;

f""
&
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e SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA -~ TECNICO
APPLICATIVO AREA DWH (§4.3.2.7 Relazione Tecnica) alla
societa TECHOVER S.r.l. a Socio Unico con sede in Roma, viale

Bruno Buozzi,59;

ART.5
Oneri fiscali e spese contrattuali

I. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie
esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico allAzienda per
legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate
nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto, che le Societa costituenti il R.T.l. sono tenute a
versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
ART. 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore
I. Sono carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui all'art. 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla
corretta esecuzione del contratto, nonché ogni attivita che si rendesse
necessaria per I'esecuzione dello stesso, o comunque, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce ['esecuzione delle prestazioni oggetto del
rapporto contrattuale per tutta la sua durata, fornendo tutto quanto
come da offerta, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,
le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
3. L'esecuzione contrattuale dovra necessariamente essere conforme,
salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico con i
relativi allegati, nella Relazione Tecnica, nella Dichiarazione di Offerta
Economica con relativi allegati, resa anche ai sensi del DPR 445/2000, dai
Legali Rappresentanti delle Societa Engineering Ingegneria Informatica

Sp.A. e N&C. Sr.l, in data 05 novembre 2015 e nella lettera di

ﬂﬁﬂ
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affidamento trasmessa con nota protocollo n.25093/2016 del 21.09.2016
e sottoscritta dalla Societa con espressa accettazione ha delle clausole ivi
richiamate di cui alla lettera a) ed alla lettera b), e acquisita al protocollo
generale con n.26448/2016 del 04.10.2016. In ogni caso, il Fornitore si
obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere
emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. La conduzione del progetto € a totale carico del Fornitore che dovra
comunque sottomettersi al controllo da parte dell'Azienda, ed effettuare
lo svolgimento delle proprie attivita in piena integrazione e
coordinamento con le strutture dell'Azienda, i relativi Responsabili, il
Coordinatore di progetto ed eventualmente con gli altri Soggetti cooptati
dall’Azienda e coinvolti nella realizzazione del progetto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le
norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale, e il Fornitore non potra, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda assumendosene il
medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. L’Azienda & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od
altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale
delllmpresa aggiudicataria, nellesecuzione del servizio, convenendo sia
tale riguardo che qualsiasi eventuale onere € gia compensato e compreso
nel corrispettivo del contratto.

7. Il Fornitore inoltre & responsabile dellosservanza di tutte le
disposizioni emanate da qualunque autorita comunitaria, governativa,
regionale o municipale, nonché di danni comunque arrecati alle persone
ed alle cose sia del’ Amministrazione che di terzi.

8. Il Fornitore & direttamente responsabile della regolare esecuzione del
servizio e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente per
eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dalla medesima o dal suo

personale.

ART.7
Tempi e modalita di espletamento del servizio
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1. I tempi e le modalita di espletamento del servizio trovano puntuale
riferimento nella Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati,
resa anche ai sensi del DPR 445/2000, dai Legali Rappresentanti delle
Societa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e N.&C. S.r.l, in data 05
novembre 2015, nel Capitolato Tecnico con i relativi allegati e nel
Disciplinare di Gara con i relativi allegati, che allegati alla deliberazione
n.564/DG del 23.06.2015, unitamente agli altri di gara in essa contenuti,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si
intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente
collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione
appaltante della procedura negoziata indetta e presso la U.O.S.D. Affari
Generali.

ART. 8
Controllo quali-quantitativo

I. Il controllo quali-quantitativo sugli interventi viene effettuato dal
Responsabile del procedimento ing. GIUSEPPE REPOLE attuale dirigente
la U.O.S.D. Sviluppo e Gestione incremento delle tecnologie informatiche
incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto.

2. Di qualunque irregolarita, danneggiamento o manomissione, che
dovesse verificarsi sugli impianti o sulle apparecchiature oggetto del
presente contratto, il Fornitore dovra darne immediato avviso al
responsabile del contratto come individuato al punto precedente.

ART. 9
Fatturazione e pagamenti

I. L’Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore delle
Societa costituenti il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, sulle base
dei prezzi indicati nella dichiarazione di offerta economica presentata,
entro e non oltre I'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla
data di ricevimento della fattura.

2. La fatturazione avverra come di seguito dettagliato:

e le apparecchiature forniture in anticipo (di cui al succitato
protocollo n. 25093/2016 del 21.09.2016) verranno fatturate
interamente previo collaudo, effettuato secondo le modalita di cui
allart. | I; per cio che concerne la relative voci “manutenzione” ed

“assistenza”, la fatturazione avverra in ragione della quantita
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fornita e in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire
alla data di termine contrattuale;

e gli oggetti di fornitura denominati “Personal Computer completi di
monitor, tastiera e mouse” e “Sistemi operativi server e PC”, per
quanto riguarda l'importo della voce “Fornitura”, verranno
fatturati previo collaudo, secondo le modalita di cui all'art. 11, con
un'unica soluzione di pagamento, in ragione della quantita fornita
secondo un piano temporale viene di seguito dettagliato:

oanno 2017 |° quadrimestre, n.260
oanno 2017 2° quadrimestre, n.200
oanno 2017 3° quadrimestre, n.200
oanno 2018 |° quadrimestre, n.100
o anno 2018 2° quadrimestre, n.100
o anno 2018 3° quadrimestre, n.100
oanno 2019 1° quadrimestre, n.100
o anno 2019 2° quadrimestre, n.100
oanno 2019 3° quadrimestre, n.100

e ['oggetto di fornitura denominato “Personal Computer completi di
monitor, tastiera e mouse”, per quanto riguarda gli importi
complessivi delle voci “Assistenza” e “Manutenzione”, verra
fatturato in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire
alla data di termine contrattuale;

e gli oggetti di fornitura che prevedano importi alla voce
“Fornitura”, ad eccezione di quanto precedentemente specificato,
ovvero le apparecchiature oggetto di anticipo e “Personal
Computer completi di monitor, tastiera e mouse”, verranno
fatturati in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire
alla data di termine contrattuale; tali oggetti sono:

o Hardware centrale

o Stampanti laser veloci con materiali di consumo
o Carrelli medicali

o Tablet

o Sistemi di incasso automatico

o Certificati di firma

o Marche temporali
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o Scanner documentali

o Etichettatrici stampanti

o CUP - Radiologia

o Telemedicina

o PACS

o RIS

o Workflow di archivazione - Protocollo Informatico e flussi

documentali

o Portale del paziente

o Emr

o Gestione contabile, Budget e controllo di gestione

o Cespiti

o Repository di Archiviazione Centrale

o Laboratorio Analisi

o Anatomia Patologica

o Laboratorio di Cito morfologia

o Servizi on-line ai cittadini

e i restanti oggetti di fornitura che non prevedano alcun importo alla

voce “Fornitura”, verranno fatturati in rate costanti a partire dalla
data di collaudo ed a finire alla data di termine contrattuale; tali
oggetti sono:

o Integrazioni

o Archiviazione sostitutiva - Portale Paziente e MMG

o Ospedaliero

o Amministrativo Contabile

o Human Resources

o Nefrologia

o Emodinamica

o Cardiologia

o Radioterapia

o Fisica sanitaria

o Diabetologia

o DWH

o Sistema Informativo Ospedaliero

o Dossier Sanitario
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o Supporto tecnico specialistico

o Gestione applicativa

o Gestione Sistemistica

o Help Desk

o GOVERNO DEI SERVIZI

o Pronto soccorso sistema Gipse

o Trasfusionale sistema Emonet

e La fatturazione previo collaudo si intende con data fattura il primo
giorno del mese successivo rispetto alla data di firma del collaudo

3. La fatturazione sara emessa dalle singole Societa costituenti il
Raggruppamento Temporaneo dImprese, che potranno provvedere
ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attivita -effettivamente
prestate, corrispondenti alle attivita dichiarate in fase di gara risultanti
nellatto costitutivo del raggruppamento, previo inoltro da parte
del’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San  Giovanni
Addolorata dell’Ordine Informatico Aziendale e sara a canoni trimestrali
posticipati omnicomprensivi, con decorrenza dal primo giorno di
esercizio del sistema, per un totale di 60 (sessanta) mensilita.
4. L'importo delle predette fatture & corrisposto dopo l'avvenuto
riscontro regolare della fattura, sui seguenti conti correnti:

e Per la Societa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

(capogruppo mandataria):

o L
e Per la Societa N.&C. S.r.l. (mandante):

P R o B
o B S o B S ' i
5. Rimane inteso che I'’Azienda, prima di procedere al pagamento del

corrispettivo, acquisira di ufficio il documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarita delle singole Societa in

ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

o
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assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
6. Le fatture devono essere indirizzate presso:
Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni — Addolorata,
Via dell Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.l. n. 04735061006.
7. Su ciascuna fattura dovra essere tassativamente indicato in chiaro la
dicitura del servizio in oggetto, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o
forniture cui si riferisce, il numero di riferimento dell’Ordine Informatico
Aziendale, il numero ed anno dell'atto deliberativo di affidamento, il
D.D.T. (quest’ultimo in caso di fornitura di beni), nonché ai sensi della
vigente normativa sulla tracciabilita finanziaria, dovranno essere indicati il
numero di codice CIG e l'eventuale codice CUP relativi alla presente
procedura.
8. La descrizione della fattura dovra rispettare la ripartizione degli
importi cosi come presentati nell’offerta economica, ossia individuando il
costo di ogni singola componente, .
9. L’Azienda si riserva la facolta di respingere le fatture che perverranno
prive, anche in parte, degli elementi indicati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto
del presente affidamento, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi
nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potra sospendere il
servizio di assistenza e di manutenzione del sistema informatico aziendale.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto
stesso potra risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dell’Azienda
alla Societa capogruppo - mandataria.
Il.In ottemperanza al Decreto del Ministero dellEconomia e delle
Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i,, le fatture dovranno essere trasmesse
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle
Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San

Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS
Nome dell' Ufficio: Uff_eFatturaPA Co @l
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C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell’ufficio: Roma
[2. 1l sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei
confronti dell’Azienda & disciplinato secondo le modalita approvate dalla
Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3
luglio 2015 che il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto
dichiara di conoscere ed accettare.
I3. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il
Fornitore pud sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo
svolgimento delle attivita previste nel Contratto.
I4. Fatta salva ed impregiudicata la responsabilita solidale delle Societa
raggruppate nei confronti del Fornitore, la Societa che procedera ad
interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sara considerata
diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da

tale interruzione.

ART. 10
Tracciabilita dei flussi finanziari

I. Le Societa assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il presente contratto
sara risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A., secondo quanto
previsto dallart. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. La Societa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della citata legge
n.136/2010 e s.m.i, si impegna a dare immediata comunicazione
al’Azienda e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

ART. 11
Modalita di verifiche di buona esecuzione e collaudo

I. Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con
ottimi materiali ed in conformita alle prescrizioni del Bando di Gara nella
versione integrale, del Disciplinare di Gara con relativi allegati, del
Capitolato Tecnico con relativi allegati, della Relazione Tecnica e della
Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati. E’ facolta della
Stazione appaltante eseguire in ogni momento; anche senza preavviso per

il tramite di propri incaricati, controlli e verifiche al fine di accertare che

7

R
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le forniture relative ai beni e servizi oggetto del contratto avvengano nel
rispetto della corretta esecuzione dei lavori. In ogni caso, almeno con
cadenza trimestrale verra redatto un documento di corretta esecuzione
dei lavori riportante per ogni oggetto di fornitura:
a) Le attivita svolte con evidenza della tempistica in relazione alla
pianificazione;
b) Gli interventi di manutenzione svolti nel periodb con evidenza
dei tempi di risoluzione;
c) Gli interventi di assistenza svolti nel periodo con evidenza
dell’accettazione dell’utente finale.
2. Per cio che riguarda gli oggetti di fornitura che presuppongono la
fornitura di beni oppure la realizzazione di un progetto, verra redatto un
collaudo formale in contraddittorio in cui siano riportati almeno:
a) nel caso di fornitura di beni, il Documento Di Trasporto;
b) nel caso di progetti, la documentazione tecnica prevista nella
Relazione Tecnica della RTI.

ART. 12
Penali

I. Tempi di intervento sulla richiesta - Per problemi bloccanti il tempo di
intervento dovra essere ottenuto ogni mese il 95% dei casi ed altrettanto
per il tempo di ripristino. La rilevazione viene fatta sul totale dei casi in un
mese; per ogni punto al di sotto di tale percentuale I'Azienda si riserva il
diritto di applicare una penale pari al 0,5% per ogni punto in meno del
livello indicato, del canone di assistenza e manutenzione relativo al
software sanitario complessivamente o del software amministrativo
complessivamente a seconda di dove si sia verificato il problema. Gli altri
livelli sopra indicati dovranno essere ottenuti ogni mese nel 80% dei casi
applicando per la penale, le medesime regole del caso precedente.

2. Tempo di produzione della soluzione definitiva sulla release corrente
(modifica sulla versione) - Per gravita Bloccante, per ogni punto al di sotto
del livello indicato, I'’Azienda si riserva il diritto di chiedere una penale pari
al 3% del canone di manutenzione del relativo software.

3. In ogni caso, come previsto dall'art.145 del D.P.R.207 del 2010,
'ammontare complessivo delle penali non potra essere superiore al 10%

o

(dieci per cento) del valore netto contrattuale.
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4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo
all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno
contestati alla Societa capogruppo-mandataria per iscritto; la Societa
stessa dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine
massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo che
potra avvenire anche con sottrazione sull'importo dovuto alla singola
Societa interessata, non esonera in nessun caso la stessa e/o il Fornitore
all'adempimento dell'obbligazione per la quale la Societa stessa si & resa
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.
6. La Societa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal
presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
ART.I3

Cauzione definitiva
I. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli
effetti dellart. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore
dellAzienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro |5
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito
principale ed e prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali e prevista
I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
I'’Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla
fideiussione, per I'applicazione delle penali.
4. La cauzione pud essere progressivamente e proporzionalmente
svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo

del 80%.

S
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5. Qualora I'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore
dovra provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Il Fornitore provvedera ad estendere i termini di validita della cauzione
definitiva nr. n. 2136901 del 04 agosto 2016, sottoscritta presso
(COFACE) Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce
Exterieur S.A. Agenzia di Roma | — C.A.P.00192 via Boezio, |4, che scadra
con le ore 24 del giorno 04.10.2021, nel senso di posticipare la sua data di
scadenza alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
ART.I14

Danni, responsabilita civile e polizza assicurativa
I. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno
causato all’Azienda in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,
malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del
servizio.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata
polizza assicurativa a beneficio dell’Azienda e dei terzi, a copertura del
rischio da responsabilita civile del medesimo Fornitore in ordine allo
svolgimento di tutte le attivita di cui al presente contratto e per l'intera
durata dello stesso. In particolare, detta polizza tiene indenne I'Azienda,
ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi
danno le Societa costituenti il R.T.l. possano arrecare loro nell’esecuzione
di tutte le attivita di cui al contratto. Resta inteso che I'esistenza e, quindi,
la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo &
condizione essenziale per I'’Azienda e, pertanto, qualora la Societa non sia
in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in
argomento, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di
risarcimento del maggior danno subito.
3. Il Fornitore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra

per tutta la durata del rapporto contrattuale.

4. Il Fornitore si impegna a trasmettere la relativa polizza assicurativa che

dovra produrre i suoi effetti, per tutte le societa costituenti il R.T.I,, sino

alle ore 24 del 31.12.2021. ﬂ
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ART. I5
Possibilita della riduzione della prestazione

L’Azienda, in considerazione degli imminenti processi di centralizzazione
regionale e ministeriale dei sistemi informatici, durante lintero arco
contrattuale, potra chiedere con 30 giorni di preavviso l'interruzione di
parte dei servizi oggetto di tale centralizzazione senza riconoscere alcun
onere alla ditta fornitrice se non quanto erogato sino alla data

dell'interruzione.

ART. 16
Cessione del contratto

I. E’ fatto divieto assoluto alla Societa di cedere in tutto o in parte ed a
qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione in
danno del contratto medesimo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. La cessione del credito derivante dall’esecuzione del servizio in
oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da
notaio (art.69 e 70 R.D. 2440/1923), e subordinata alla notifica all’Azienda
ed all'adozione di specifico atto recettizio.

3. Nella fattispecie si applica 'art.117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

ART. 17
Subappalto

I. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,
affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dellimporto del
Contratto, I'esecuzione delle seguenti prestazioni:
e INVENTARIO FISICO DEI CESPITI AZIENDALI (§3.1.6.2
Relazione Tecnica) alla societa GFX S.r.l, con sede in Roma, via
G.F. Ingrassia, 1 5;
e SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA - TECNICO
APPLICATIVO AREA DWH (§4.3.2.7 Relazione Tecnica) alla
societa TECHOVER S.r.l. a Socio Unico con sede in Roma, viale
Bruno Buozzi,59;
2. Fornitore & responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda
o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le
suddette attivita. | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata
del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo

2 O

svolgimento delle attivita agli stessi affidate.



Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni- Addolorata — pag. 23

3. Il subappalto & autorizzato dall’Azienda. Il Fornitore si impegna a
depositare presso I'Azienda , almeno venti giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia del contratto
di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in
materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo
svolgimento delle attivita allo stesso affidate. In caso di mancata
presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,
I'’Azienda non autorizzera il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel
termine previsto, [I'Azienda procedera a richiedere al Fornitore
lintegrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un
termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verra
autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per
la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non
sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art.10
della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli
oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei
confronti dell’Azienda, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'Azienda da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o
ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dellart. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il
Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare
oggetto di ulteriore subappalto.

[0. I Fornitore si obbliga, ai sensi dellart. 118, comma 3, D. Lgs
163/2006, a trasmettere all’Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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I'l. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del
subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, I'Azienda
sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

2. In caso di cessione in subappalto di attivita senza la preventiva
approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore
agli obblighi di cui ai precedenti commi, '’Azienda potra risolvere il
Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

I3. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.l, nonché alle Societa
consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo |18.

I4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui allart.
118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i

ART. 18
Trattamento dei dati personali ed obbligo di riservatezza

I. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” il trattamento dei dati personali forniti dalle Societa
costituenti il R.T.I. & svolto esclusivamente per le finalita inerenti allo
svolgimento di questo rapporto contrattuale.

2. Le notizie ed i dati relativi allAzienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata, comunque venuti a conoscenza del
Fornitore o di chiunque collabori alle sue attivita in relazione alla
esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non
dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate,
divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere
utilizzate, da parte dello stesso Fornitore o di chiunque collabori alle sue
attivita, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo
esplicita autorizzazione della stessa Azienda.

3. Il Fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle
informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi
titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si
impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti
dalla Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni

Addolorata, a:

Do
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e garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza
sulle informazioni;

e non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto,
notizie relative all'attivita svolta dall’Azienda;

® non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti,
note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;

e garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela
dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/03, con particolare
riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati
detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20
della Legge medesima;

e attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria
responsabilita, ai sensi del D.Lgs.n. 196/03, tutte quelle norme di
sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione,
distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non
autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla
finalita del servizio, dei dati e della comunicazione.

4. Il titolare del trattamento & [I'Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata ed il Fornitore assume la qualifica
di Responsabile esterno del trattamento, per la quale sara predisposto

formale incarico ai sensi del D.Igs. n. 196/03 e s.m.i.

ART. 19
Norme anticorruzione

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di
anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.) e dichiara di aver preso

|“

visione del “codice etico-comportamentale” dell’Azienda, approvato con
deliberazione n. 63/DGff del 31/01/2014, disponibile sul portale internet
istituzionale  aziendale seguendo il  collegamento ipertestuale
Amministrazione Trasparente — Disposizioni Generali — Atti Generali.

ART. 20
Risoluzione del contratto

I. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, I'Azienda potra
risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione

da comunicarsi alla Societa mandataria con raccomandata a/r, nei seguenti

casi: ‘ééz‘“ @2
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a)

b)

g

h)

)

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di
alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara
nonché per la stipula del Contratto;

qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente
risultino positivi, sia per le Societa costituenti il R.T.l. sia per le
Societa per cui lo stesso Raggruppamento Temporaneo d’'Imprese
ha avuto I'autorizzazione al subappalto;

grave e/o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle
prescrizioni del Capitolato Speciale, comprovati da almeno 2 (due)
documenti di contestazione ufficiale, non eliminati a seguito di
diffida formale;

sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del
Fornitore del servizio constatata regolarmente;

sopravvenuta incapacita giuridica dell’appaltatore;

applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al
10% del valore del contratto;

violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei
crediti;

sopravvenuta incapacita giuridica di una delle Societa costituenti il
RT.L;

inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste
dalla Legge Regionale n. 16/2007;

mancata o non sufficiente copertura dei rischi durante tutta la
vigenza di ogni singolo contratto, ai sensi dellart.14 “Danni,
responsabilita civile e polizza assicurativa”;

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed
in genere di privativa altrui, intentate contro I'Azienda;

mancata rispondenza tra i prodotti e prestazioni forniti ed i
prodotti e le prestazioni offerti in sede di Dichiarazione di Offerta

Economica;

m)mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

n)

entro il termine di cui all’art.13 “Cauzione definitiva”;

nei casi previsti dall'art.10 “Tracciabilita dei flussi finanziari”;

o) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita

contributiva di una delle Societa costituenti il R.T.l. negativo per

e
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due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma
8, del D.P.R. 207/2010;
p) casi esplicitamente previsti nel capitolato
q) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa
rilevanza e tale da incidere sull’affidamento contrattuale.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, I'Azienda ha diritto di ritenere
definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere
nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla
risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione
all’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici e potranno essere valutati
come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma I, lett. f) del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i.
Art. 21
Clausola CONSIP, Centrali di Committenza o altre Convenzioni
della Pubblica Amministrazione
L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
si riserva di sospendere, recedere dal presente contratto in tutto o in
parte in caso di aggiudicazione da parte della Centrale Acquisti della
Regione Lazio o altre centrali di committenza nazionali di soluzioni
centralizzate a favore di AASS.LL. e AA.OO. e/o per cause sopraggiunte
ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. In tale evenienza il
Fornitore non avra nulla da pretendere se non il pagamento delle
forniture o delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese.
Art. 22
Recesso
I. UAzienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere

unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

& b
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con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla

Societa mandataria con lettera raccomandata a/r.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che

ricorra giusta causa al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

V.

qualora sia stato depositato contro una delle Societa costituenti il
R.T.L. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso
dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Societ3;
qualora una delle Societa costituenti il R.T.I. perda i requisiti
minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi
pubblici relativi alla procedura attraverso la quale & stato scelto il
R.T.l. medesimo;

qualora taluno dei componenti |'Organo di Amministrazione o
I'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il
Responsabile tecnico di una delle Societa costituenti il R.T.l. siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, 'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla
normativa antimafia;

ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia
sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto
attuativo;

gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai

sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti I'Azienda

che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione

dei servizi, la stessa potra recedere in tutto o in parte unilateralmente dal

contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi alla Societa mandataria con lettera raccomandata

alr.
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4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno per 'Azienda.

5. In caso di recesso dell’Azienda, il Fornitore ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo
e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671
Codice Civile.

ART. 23
Responsabile del Procedimento, Referente Aziendale di

Progetto e Direttori del’Esecuzione

I. Con la stipula del presente contratto I'Azienda, in ottemperanza a
quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, ha nominato ling.
GIUSEPPE REPOLE, attuale dirigente la U.O.S.D. Sviluppo e Gestione
Incremento delle Tecnologie Informatiche, in qualita di Responsabile
Unico del Procedimento, che svolgera anche il ruolo di Referente
Aziendale di Progetto, con tutte le prerogative ed i compiti cosi come
previsto dal capitolato tecnico.

2. Sono nominati quali Direttore dell’Esecuzione i signori GIANCARLO
CARBONE, MICHELE MICHELI, GAETANO BIAFORA, in organico
presso U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie
Informatiche, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n.
207/2010, cosi come disposto con deliberazione n.1062/DG del
27.12.2016.

ART. 24
Capo progetto

I. Il Fornitore indica la persona dell'ingegnere MARIO D’ORAZIO, quale
Capo progetto incaricato del coordinamento delle fasi progettuali e
referente nei confronti dell'Azienda e del Coordinatore di progetto.

2. Al Capo progetto sara attribuita la precisa responsabilita di seguire
tutte le fasi di realizzazione, di esecuzione, di conduzione, di
manutenzione, di formazione, di collaudo e gestione nel rispetto del

contratto e di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e

o 6
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comunitari vigenti, o che siano emanati in corso d’opera per lo specifico
appalto di cui trattasi.
3. Ruolo del Capo progetto sara anche quello di organizzare e seguire
direttamente le fasi attuative del progetto e della sua gestione, e di
redigere le relazioni periodiche sull'andamento delle forniture e dei servizi
resi, nonché quello di affrontare e risolvere, con il Coordinatore di
progetto dell'Azienda, tutte le problematiche di funzionamento e
attuazione. '
4. E facolta dellAzienda chiedere in qualunque momento la sostituzione
del capo progetto.
Art. 25
Team di progetto
I. Il Fornitore deve disporre un team di persone addetto all'avviamento
e alla conduzione del servizio di cui dovra esplicitare il curriculum,
attribuendo il ruolo e la mansione secondo I'organizzazione di gruppo che
intende realizzare per il servizio proposto nella Relazione Progetto
Tecnico.
2. E facolta dell’Azienda chiedere in qualunque momento la sostituzione
di uno o pit componenti del team di progetto.
3. Le tariffe riportate nella Dichiarazione di Offerta Economica sono di
riferimento per tutta la durata dellappalto e non potranno essere
superiori alle tariffe riconosciute dalla LAit S.P.A. per figure professionali
analoghe.
Art. 26
Commissione permanente

I. UAzienda istituira un servizio denominato Commissione di
Monitoraggio dell’appalto. Il servizio dovra essere composto consulenti
esperti che dovranno lavorare nei seguenti ambiti:

i. Supporto alle attivita delle strutture aziendali che gestiscono

procedure di gare d'appalto.
ii.  Supporto alla predisposizione di procedure de gara, in particolare:
a. Analisi della domanda
b. Analisi del mercato

c. Predisposizione della documentazione di gara tecnica ed

amministrativa ﬂ @[
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d. Supporto nellutilizzo del Sistema Dinamico di Acqusizione
e del MEPA di Consip;
ii.  Supporto alle attivita predisposizione di nuovi template di gara
aggiornati sulla base degli aggiornamenti e modifiche normative.
iv.  Supporto alle attivita di formazione del personale nelle tematiche
inerenti le procedure di acquisto di beni e servizi.
2. L'Azienda, in sede di capitolato di gara, per il servizio denominato
Commissione di Monitoraggio dell'appalto ha stimato un impegno
economico pari a euro 150.000,00, iva esclusa, risorse finanziarie
interamente messe a disposizione dal Fornitore.
3. L’Azienda, richiedera una o piu offerte dettagliate al Fornitore che
verranno approvate solo a seguito di un indagine di mercato volta a
stabilire la congruita della fornitura proposta dal Fornitore; tale indagine
di analisi di mercato si basera sui prezzi analoghi delle convezioni Consip
in vigore.
4. Il servizio verra fatturato, analogamente al servizio di assistenza degli
oggetti di fornitura, in base al documento di corretta esecuzione dei
lavori.
Art. 27
Aggiornamento tecnologico, brevetti industriali e diritti
d’autore

I. I Fornitore si impegna ad informare periodicamente e
tempestivamente I'Azienda sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto
del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle
forniture ed alla prestazione dei servizi.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al contratto ed ai
suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo,
dovessero essere valutate opportune.
3. Il Fornitore assume ogni responsabiliti conseguente all'uso di
dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga
promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni Addolorata azione giudiziaria da parte di terzi che vantino

diritti sui beni acquistati o in licenza d’uso, il Fornitore esonerera e terra

2_ 4
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indenne I'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Azienda.

ART. 28
Clausole di rimando

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento agli atti
di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e ad ogni altra
normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica

Amministrazione.

ART. 29
Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere
composte in via amichevole saranno demandate al Giudice competente,
secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge
prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente & esclusivamente quello di Roma.

Atto redatto da me, nella sede legale dell’Azienda, Maria Rita Corsetti,
quale Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, su numero
32 facciate per intero, pit numero 33 righi della facciata a video piu gli
allegati (numero Ol facciate), composto complessivamente da numero 34
facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle
parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta e
lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono alla mia presenza con firma
autografa, e da me appresso, quale Ufficiale Rogante, con firma digitale, ai
sensi dellart.25, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005, del Codice di

Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in

premessa per averne presa visione.

Il sottoscritto Antonio Delli Gatti in qualita di Procuratore Legale

delegato dalla Societa alla firma del presente contratto, dichiara di avere
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perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le
norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e
contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilita delle norme
contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle
disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in
quanto compatibili: Articolo | Premesse, Articolo 2 Oggetto, Articolo
3 Quadro normativo, Articolo 4 Documentazione allegata,
Articolo 5 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 7 Tempi e
modalita di espletamento del servizio, Articolo 8 Controllo
quali/quantitativo, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo
[0 Tracciabilita dei flussi finanziari, Articolo || Modalita di
verifiche di buona esecuzione e collaudo, Articolo 12 Penali,
Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Danni, responsabilita
civile e polizza assicurativa, Articolo 15 Possibilita di riduzione
della prestazione, Articolo 16 Cessione del contratto, Articolo 17
Subappalto, Articolo 18 Trattamento dei dati personali ed
obbligo di riservatezza, Articolo 19 Norme anticorruzione,
Articolo 20 Risoluzione del contratto, Articolo 2| Clausola
CONSIP, Centrali di Committenza o altre Convenzioni della
Pubblica Amministrazione, Articolo 22 Recesso, Articolo 23
Responsabile del Procedimento, Referente Aziendale di
Progetto e Direttori del’Esecuzione, Articolo 24 Capo progetto,
Articolo 25 Team di progetto, Articolo 26 Commissione
Permanente, Articolo 27 Aggiornamento tecnologico, brevetti

industriali e diritti d’autore, Articolo 28 Clausole di rimando,

Articolo 29 Foro competente.
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All’Ufficiale Rogante

Sede

Oggetto: Contratto per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la
gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza i
tecnica per la durata di anni cinque al R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A (capogruppo — mandataria) — N.&C. S.r.l. (mandante).
GIG: 6280670CD5.

Si rappresenta la necessitda di procedere con urgenza alla stipula del contratto come in
oggetto, atteso quanto disposto dall’art.92, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,
n.159 e s.m.i.

Distinti saluti

IIR.U.P.
Ing. Giuseppe Repole

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni — Addolorata”
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